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A. WARUNKI OGÓLNE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla 

robót objętych zamówieniem o nazwie: 

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej 

 w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4 ”  

1.2 Lokalizacja 

Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajduje w 

Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4. Jest to budynek wolnostojący, w części dwukondy-

gnacyjny (przychodnia dla dorosłych), a w części parterowy (przychodnia dla dzieci), 

niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej , z podłuŜnym ukła-

dem ścian nośnych. 

Wejścia główne do budynku znajdują się po stronie wschodniej obiektu.. 

Przychodnia Rejonowa budynek główny, to budynek, dwukondygnacyjny o rzucie zbli-

Ŝonym kształtem do kwadratu z wewnętrzną klatką schodową, usytuowaną w naroŜniku 

północno -wschodnim. Obecnie na parterze budynku znajdują się gabinety lekarskie, 

dostępne z korytarzy, pełniących jednocześnie funkcję poczekalni, szatnia dla pacjen-

tów zlokalizowana przy wejściu głównym oraz pomieszczenia magazynowe, techniczne. 

Na 1 piętrze, centralne miejsce zajmuje duŜa poczekalnia, ze zlokalizowanymi wokół 

gabinetami lekarskimi. 

W/w budynek, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany grubości 51 cm, prawdo-

podobnie z gazobetonu / cegły pełnej / i cegły dziurawki, stropy gęstoŜebrowe.  

Dach dwuspadowy. Kąt nachylenia połaci około 3o. 

Budynek parterowy, wykonany równieŜ w technologii j.w. z dachem jednospadowym. 

 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargo-

wy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą  
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Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Tech-

nicznymi dla poszczególnych obiektów rodzajów robót.  

Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i 

dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy sto-

sujące się do robót. 

Zakres robót obejmuje następujące prace: 

Wyburzenia i demonta Ŝe 

Wszystkie obróbki blacharski, parapety, rynny i rury spustowe naleŜy wykonać na nowo. 

Elementy daszku, / pokrycie z blachy , konstrukcja stalowa / nad wejściem głównym 

naleŜy zdemontować. Lampy zewnętrzne umieszczone na elewacji wymienić na lampy 

halogenowe oświetlenia zewnętrznego np. MVF 606 reflektor halogenowy 150W. Phi-

lips, z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu. 

Wszystkie elementy metalowe, obróbki blacharskie, parapety,  rynny, rury spustowe, 

drabina na dach, kraty okienne malować w kolorze Ral 7036.   

Stolarka okienna została wymieniona wcześniej na okna plastikowe. 
 
Zakres prac budowlanych 
 
Ściany i stropodach 
 
Przyjęto następujące rozwiązanie : 

- - ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu  metodą lekką mokrą, gru-

bość styropianu 10.0 cm system Atlas Stopter K  

- - ocieplenie stropodachu niewentylowanego przez ułoŜenie styropapy na stropie 

nad najwyŜsza kondygnacją, grubość płyty 16.0 cm 

 
Wejście główne 
 
Istniejący stary daszek nad wejściem  głównym naleŜy rozebrać. Nowy daszek został 

zaprojektowany z nowych profili stalowych - konstrukcja nośna  i  z przekryciem z poli-

węglanu litego Makrolon AR gr.15.00 mm . Malowanie konstrukcji stalowej emalią w 

kolorze Ral 5017. 

 
Elewacje 
  
Projektowany remont elewacji przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Pro-

ponowane rozwiązanie to warstwa styropianu gr.10.0 cm, mocowana  do ściany ze-
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wnętrznej, wykończona tynkiem cienkowarstwowym, drobnoziarnistym - system Atlas 

Stopter K-10 z Atlas Silikat N- silikatową masa tynkarska do nakładania pacą, w kolo-

rach zgodnie z rysunkami projektu architektury, wg koloratora firmy Atlas  lub zamiennie 

wg koloratora firmy Terranova. 

W chwili obecnej elewacja budynku jest ocieplona warstwą styropianu gr. 5,00 cm. 

PoniewaŜ warstwa ta pozostanie na ścianie, naleŜy dodatkowo związać  ją z tą ścianą 

łącznikami mechanicznymi , po to by nie odspoiła się pod wpływem przyklejenia kolejnej 

warstwy styropianu z wyprawą tynkarską, którą równieŜ naleŜy powiązać łącznikami 

mechanicznymi (kołkami) ze ścianą „ twardą”. 

Ocena wykonania istniejącego ocieplenia budynku będzie moŜliwa po przystąpieniu do 

prac, modernizacyjnych na elewacjach. 

Wystające części ścian szczytowych, w których zostały ukryte rury spustowe / wnęki / 

naleŜy wyremontować, zmurszałe cegły i odspojony tynk usunąć, przemurować od no-

wa. To samo dotyczy gzymsów na elewacjach północnej, południowej i zachodniej. Na-

leŜy je równieŜ naprawić.   

Przyjęte tynki silikatowe produkowane są na bazie szkła wodnego i kruszywa marmu-

rowego. Posiadają bardzo niski opór dyfuzyjny dzięki czemu ściana nie jest zagroŜona 

kondensacją pary wodnej we wnętrzu materiału konstrukcyjnego lub teŜ w warstwach 

termoizolacji. Tynki silikatowe charakteryzuje mała wodochłonność i wysoka odporność 

na agresywne składniki zawarte zarówno w podłoŜu jak i w środowisku naturalnym. Są 

produkowane w postaci gotowej pasty do bezpośredniego uŜycia. 

Elementem dekoracyjnym zaproponowanym  na elewacji są fragmenty ścian obłoŜone 

płytką klinkierową w kolorze słonecznym Sahara, a cokołu płytką w kolorze Nepal. 

Płytka klinkierowa została zaprojektowana na ścianach przy wejściu głównym oraz na 

ścianach przy wejściach do poradni dzieci. Materiał ten pozwoli zaakcentować wejścia, 

ponadto jest bardziej odporny na zniszczenia i zabrudzenia a więc trwalszy. Zastoso-

wanie płytki ma więc uzasadnienie w takich miejscach (wejścia do budynku). 

Szczegółowe dyspozycje znajdują się na rysunkach projektu architektury.  

Ponadto wnęki okienne, naleŜy ocieplić warstwą styropianu grubości – boki 2,00 cm.  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
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Dziennik Budowy  - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowią-

cy urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności za-

chodzących w toku wykonywania robót  

Inwestor  - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego dla przedsięwzięcia, akcep-

tująca poczynania Wykonawcy na budowie zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

Inspektor nadzoru  - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 

realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsięwzięcia – 

przedmiotu robót. 

Ksi ęga Obmiarów  - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi strona-

mi słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-

zbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materia-

łów oraz robót. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspekto-

ra w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy  

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania. 

Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przykład przewód kanalizacyjny itp. 
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Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

 i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ślepy Kosztorys/Przedmiar  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejno-

ści technologicznej  ich wykonania. 

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicz-

no uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z termomo-

dernizacją budynku. 

Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN - Polska Norma; 

BN - BranŜowa Norma; 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne; 

ST - Specyfikacje Techniczne; 

DP - Dokumentacja Projektowa; 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i poleceniami  Inwestora. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Te-

ren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-

towej i dwa komplety ST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu bu-

dowy. 

 

1.5.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji i jest jak w pkt 1.1. 

 

15.3.Dokumentacja Projektowa 
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Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne  

z wykazem podanym w dokumentacji. 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiek-

tu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 

dokumentacji powykonawczej w całości obciąŜają Wykonawcę wygrywającego prze-

targ. 

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 

 i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 

wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 

1.5.4. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-

kazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszcze-

gólnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje na-

stępująca kolejność ich waŜności: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrak-

towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona od-

powiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
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puszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty ro-

zebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Informacja o terenie budowy  

Obiekty znajdujące się na terenie objętym projektem budowlanym: 

Istniejący budynek przychodni. 

 

Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji 

terenu i obiektów istniejących. 

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usu-

nie na własny koszt. 

JeŜeli wystąpi sytuacja, w której istniejący obiekt będzie kolidował z robotami naleŜy 

rozwiązanie problemu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykań-

czania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 -  moŜliwością powstania poŜaru. 

  

1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-

wiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy . 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończe-

niu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpo-

wiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specy-

fikacjami technicznymi, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały uŜyte do wykonania zadania 

muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 

1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-

wiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiado-

mić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane 
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władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-

dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-

mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-

ne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej  

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej  

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-

nia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakoI1czenia 

przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie po-

winno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalają-

cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w ja-

kimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie 

realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czy-

stość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
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i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-

tycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działa-

niach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te. dla których zo-

stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-

riałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-

łów i odpowiednie świadectwa badań (aprobaty techniczne) laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki ma-

teriałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor ze-

zwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 

zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą po-

trzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem za-

chowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwe-

stora. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna za-

stąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 

poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań 

wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowa-

nym przez Inwestora. 

W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za-

sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w termi-

nie przewidzianym umową. 



ST B-00 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 
 

 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POKOJU 4” 

B00-15

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora 

nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-

traktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budo-

wy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne realizacja musi odbywać się sukcesywnie                

z zabezpieczeniem osób postronnych jak i ruchu pieszego, kołowego na terenie lokali-

zacji inwestycji. 
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Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram robót. Następstwa jakie-

gokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-

tora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp,  

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych robót, . wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób 

i formę gromadzenia wyników badań. zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wnio-

sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

b) część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość 

środków transportu,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań,  

 

6.2. Zasady kontroli jako ści  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, zapewni                       

on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy prze-

prowadzenie badań w celu zademonstrowania ,Ŝe poziom ich wykonania jest zadowala-

jący. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwo-

ścią zapewniającą stwierdzenie. Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-

mi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, nor-

mach i wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badaI1 wykony-

wanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-

towany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i Pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                        

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, na-

leŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodza-

ju, miejscu i terminie badania. 

Wyniki pomiarów i badań  Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 

 

6.5. Raporty z bada ń  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-

riałów. 

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wyko-

nawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są nie-

wiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium prze-

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą . aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 

c) spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez 

ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wyma-

gań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty Budowy 

 

6.8.1. Dziennik Budowy  
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym. Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okre-

su gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜ-

bowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicz-

nym. 

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 

6.8.2. Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

 c) Umowy cywilno-prawne,  

 d) Protokoły odbioru robót, 

 e) Protokoły z narad i ustaleń,  

 f) Korespondencja na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1m2, 1 m3, l mb, 1 szt. 1 kpl 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom od-

bioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiór częściowy,  

c) odbiór ostateczny. 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji i ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budo-

wy powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet danych o zastosowanych materiałach i w oparciu o przeprowa-



ST B-00 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 
 

 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POKOJU 4” 

B00-21

dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustalenia-

mi. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.4. Odbiór ostateczny 

  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-

na przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc            

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wy-

mienionych poniŜej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                    

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oce-

nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniają-

ce lub zamienne. 

Recepty i ustalenia technologiczne. 

Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i PZJ. 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-

rów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie istnieją-

cych sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednost-

kę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-

jektowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

 i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty odwozu i utylizacji odpadów,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku V A T. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z póź-

niejszymi zmianami) - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr.207, 

poz.2016 z późno zmianami)  

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 

jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z późno zmianami)  

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych.(Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129.poz. 844, 1977). 
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Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz.U. nr 13, 

poz. 93,1972 r.). 

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz. l 138 

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07.1988r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych do-

puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. Nr 

113, poz.728)  

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz.690, 

 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

Niniejszą specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmia-

rem robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


