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,1 ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45261410 Izolowanie dachu

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45442100-8 Roboty malarskie

45261320-3 Kfadzenie rynien

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45431000-7 Kladzenie ptytek
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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
robét objetych zamowieniem o nazwie:

»rermomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej

w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4 ”

1.2 Lokalizacja
Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej znajduje w
Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4. Jest to budynek wolnostojacy, w czesci dwukondy-
gnacyjny (przychodnia dla dorostych), a w czesci parterowy (przychodnia dla dzieci),
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej , z podtuznym ukia-
dem scian nosnych.
Wejscia gtdwne do budynku znajdujg sie po stronie wschodniej obiektu..
Przychodnia Rejonowa budynek gtowny, to budynek, dwukondygnacyjny o rzucie zbli-
zonym ksztattem do kwadratu z wewnetrzng klatkg schodowa, usytuowang w narozniku
potnocno -wschodnim. Obecnie na parterze budynku znajdujg sie gabinety lekarskie,
dostepne z korytarzy, petnigcych jednoczes$nie funkcje poczekalni, szatnia dla pacjen-
tow zlokalizowana przy wejsciu gtdbwnym oraz pomieszczenia magazynowe, techniczne.
Na 1 pietrze, centralne miejsce zajmuje duza poczekalnia, ze zlokalizowanymi wokot
gabinetami lekarskimi.
W/w budynek, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany grubosci 51 cm, prawdo-
podobnie z gazobetonu / cegly petnej / i cegly dziurawki, stropy gestozebrowe.
Dach dwuspadowy. Kat nachylenia potaci okoto 3°.
Budynek parterowy, wykonany rowniez w technologii j.w. z dachem jednospadowym.

1.3. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargo-

wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot obj etych Szczegotow g Specyfikacj q Techniczn g
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Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi dla poszczegolnych obiektéw rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy sto-
sujgce sie do robdt.

Zakres robo6t obejmuje nastepujace prace:

Wyburzenia i demonta ze

Wszystkie obrobki blacharski, parapety, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ na nowo.
Elementy daszku, / pokrycie z blachy , konstrukcja stalowa / nad wejsciem gtéwnym
nalezy zdemontowac. Lampy zewnetrzne umieszczone na elewacji wymieni¢ na lampy
halogenowe oswietlenia zewnetrznego np. MVF 606 reflektor halogenowy 150W. Phi-
lips, z wytgcznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Wszystkie elementy metalowe, obrébki blacharskie, parapety, rynny, rury spustowe,
drabina na dach, kraty okienne malowac¢ w kolorze Ral 7036.

Stolarka okienna zostata wymieniona wczesniej na okna plastikowe.
Zakres prac budowlanych

Sciany i stropodach

Przyjeto nastepujgce rozwigzanie :
- - ocieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu metodg lekkg mokra, gru-
bos¢ styropianu 10.0 cm system Atlas Stopter K
- - ocieplenie stropodachu niewentylowanego przez utozenie styropapy na stropie
nad najwyzsza kondygnacja, grubosc ptyty 16.0 cm

Wejscie gtéwne

Istniejacy stary daszek nad wejsciem gtownym nalezy rozebra¢. Nowy daszek zostat
zaprojektowany z nowych profili stalowych - konstrukcja nosna i z przekryciem z poli-
weglanu litego Makrolon AR gr.15.00 mm . Malowanie konstrukcji stalowej emalig w
kolorze Ral 5017.

Elewacije

Projektowany remont elewacji przewiduje ocieplenie scian zewnetrznych budynku. Pro-

ponowane rozwigzanie to warstwa styropianu gr.10.0 cm, mocowana do Sciany ze-
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wnetrznej, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym, drobnoziarnistym - system Atlas
Stopter K-10 z Atlas Silikat N- silikatowg masa tynkarska do naktadania paca, w kolo-
rach zgodnie z rysunkami projektu architektury, wg koloratora firmy Atlas lub zamiennie
wg koloratora firmy Terranova.

W chwili obecnej elewacja budynku jest ocieplona warstwg styropianu gr. 5,00 cm.
Poniewaz warstwa ta pozostanie na $cianie, nalezy dodatkowo zwigza¢ jg z tg Sciang
tgcznikami mechanicznymi , po to by nie odspoita sie pod wptywem przyklejenia kolejnej
warstwy styropianu z wyprawg tynkarska, ktorg rowniez nalezy powigzaé tgcznikami
mechanicznymi (kotkami) ze $ciang , twardq”.

Ocena wykonania istniejgcego ocieplenia budynku bedzie mozliwa po przystgpieniu do
prac, modernizacyjnych na elewacjach.

Wystajgce czesci Scian szczytowych, w ktorych zostaty ukryte rury spustowe / wneki /
nalezy wyremontowaé, zmurszate cegly i odspojony tynk usung¢, przemurowac od no-
wa. To samo dotyczy gzymsoéw na elewacjach pétnocnej, potudniowej i zachodniej. Na-
lezy je rowniez naprawic.

Przyjete tynki silikatowe produkowane sg na bazie szkta wodnego i kruszywa marmu-
rowego. Posiadajg bardzo niski opor dyfuzyjny dzieki czemu $ciana nie jest zagrozona
kondensacjg pary wodnej we wnetrzu materiatu konstrukcyjnego lub tez w warstwach
termoizolacji. Tynki silikatowe charakteryzuje mata wodochtonnosc¢ i wysoka odpornos¢
na agresywne sktadniki zawarte zarowno w podtozu jak i w srodowisku naturalnym. Sg
produkowane w postaci gotowej pasty do bezposredniego uzycia.

Elementem dekoracyjnym zaproponowanym na elewacji sg fragmenty scian obtozone
ptytka klinkierowg w kolorze stonecznym Sahara, a cokotu ptytkg w kolorze Nepal.
Ptytka klinkierowa zostata zaprojektowana na scianach przy wejsciu gibwnym oraz na
Scianach przy wejsciach do poradni dzieci. Materiat ten pozwoli zaakcentowac wejscia,
ponadto jest bardziej odporny na zniszczenia i zabrudzenia a wiec trwalszy. Zastoso-
wanie ptytki ma wiec uzasadnienie w takich miejscach (wejscia do budynku).
Szczegotowe dyspozycje znajdujg sie na rysunkach projektu architektury.

Ponadto wneki okienne, nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci — boki 2,00 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowig-
cy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci za-
chodzacych w toku wykonywania robot

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego dla przedsiewziecia, akcep-
tujgca poczynania Wykonawcy na budowie zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.
Inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia —
przedmiotu robot.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi strona-
mi stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jako$ci materia-
léw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspekto-
ra w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przyktad przewdd kanalizacyjny itp.
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Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno-
Sci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technicz-
no uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termomo-
dernizacjg budynku.

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma;

BN - Branzowa Norma;

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne;

ST - Specyfikacje Techniczne;

DP - Dokumentacja Projektowa,;

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Te-
ren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiarow oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu bu-

dowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji i jest jak w pkt 1.1.

15.3.Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w dokumentaciji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiek-
tu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego prze-
targ.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST

na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszcze-
golnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje na-
stepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona od-
powiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelo-
we, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ do-
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puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$é
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty ro-

zebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy
Obiekty znajdujace sie na terenie objetym projektem budowlanym:

Istniejacy budynek przychodni.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji
terenu i obiektow istniejgcych.

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementow zagospodarowania Wykonawca usu-
nie na wiasny koszt.

Jezeli wystgpi sytuacja, w ktorej istniejgcy obiekt bedzie kolidowat z robotami nalezy

rozwigzanie problemu uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykan-
czania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wptyw na:

a) Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami

I zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy .

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoncze-
niu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpo-
wiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specy-
fikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materialy uzyte do wykonania zadania

muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia pod-

ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-

wiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiado-

mi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane
B0OO-11
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wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w doku-

mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakollczenia
przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalaja-
cym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w ja-
kimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac
roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czy-

sto$¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne

B00-12
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-00
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziata-

niach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te. dla ktérych zo-

staly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje doty-
czace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
low i odpowiednie swiadectwa badan (aprobaty techniczne) laboratoryjnych oraz prébki

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty

Zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki ma-
teriatbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.
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2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty

zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg po-
trzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem za-
chowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosc¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwe-
stora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna za-
stgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowa-
nym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustaleh, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w termi-

nie przewidzianym umowa.
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Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora
nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kon-

traktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budo-

wy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne realizacja musi odbywac¢ sie sukcesywnie
z zabezpieczeniem 0s6b postronnych jak i ruchu pieszego, kotowego na terenie lokali-

zacji inwestycji.
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Wykonawca opracuje i przedstawi szczeg6towy harmonogram rob6t. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wikasny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspek-
tora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czesc 0goblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat, . bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegol-

nych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykony-
wanych robét, . wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob
i forme gromadzenia wynikéw badan. zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
b) czes¢ szczegbtowag 0gdling opisujgacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos$¢

Srodkow transportu,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

- spos6b i procedure pomiardow i badan,

6.2. Zasady kontroli jako $ci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatdow, zapewni
on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenie badan w celu zademonstrowania ,ze poziom ich wykonania jest zadowala-
jacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwo-
Scig zapewniajacyg stwierdzenie. ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badall wykony-
wanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-
towany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, na-
lezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodza-
ju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada n
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-
riatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg . aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez

ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w

sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wyma-

gan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym. Zamawiajg-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okre-
Su gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
bowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicz-
nym.

bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb

ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1m?, 1 m*, I mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbi6r czesciowy,

c) odbior ostateczny.

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji i ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budo-
wy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet danych o zastosowanych materiatach i w oparciu o przeprowa-
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dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustalenia-

mi.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robat.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbidér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzo-
na przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wy-
mienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalenh przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce do-
kumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniaja-
ce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomia-
réw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istnieja-
cych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

B00-22
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-00
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednost-
ke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-
jektowe.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku V A T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6z-
niejszymi zmianami) - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr.207,
p0z.2016 z p6zno zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6Zno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129.poz. 844, 1977).
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Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. nr 13,
poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz. | 138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07.1988r. w sprawie systemow oceny zgodno-
Sci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. Nr
113, poz.728)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmia-

rem robot.
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